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Artikel A1: Werkingssfeer

Om te voorzien in de behoefte tijdelijke krachten, bijvoorbeeld voor een speciaal project, wegens
ziekte of omdat de werkdruk tijdelijk toeneemt, biedt Vendrig Project Realisatie BV
dienstverlening aan in de vorm vakbekwaam tijdelijk personeel op inhuurbasis.

Artikel A 2: Definities

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Inzet: de tewerkstelling van tijdelijk personeel door Vendrig Project Realisatie BV in het kader
van een opdracht.

Interim Professional: een door Vendrig Project Realisatie BV voorgedragen persoon, in te
zetten bij opdrachtgever ten einde onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens leiding en toezicht de Interim
Professional in het kader van de opdracht werkzaam is.

Tarief: het door de opdrachtgever ter zake van de inzet van het tijdelijk personeel aan Vendrig
Project Realisatie BV verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het
tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.

Artikel A 3: Aanvraag en selectie

a. De opdrachtgever verstrekt Vendrig Project Realisatie BV voor aanvang van de opdracht een
accurate omschrijving van de opdracht en de werkzaamheden, aangevuld met informatie over
functie- eisen, inschaling, werktijden, arbeidsduur, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden.
Vendrig Project Realisatie BV selecteert aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte
informatie één of meer kandidaten, die zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de
opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd een voorgestelde kandidaat af te wijzen.

b. Vendrig Project Realisatie BV is te allen tijde gerechtigd opdrachten niet aan te nemen of
terug te geven indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van Vendrig
Project Realisatie BV onvoldoende is gebleken. Bij tussentijdse be€indiging om deze reden
wordt naar de stand van de opdracht afgerekend.

c. Vendrig Project Realisatie BV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de inzet van
een interim professional die niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen,
tenzij de opdrachtgever onverwijld en binnen 8 dagen na aanvang van de inzet een schriftelijke
klacht ter zake bij Vendrig Project Realisatie BV indient en daarbij aantoont dat er sprake is van
opzet of bewuste roekeloosheid van Vendrig Project Realisatie BV bij de selectie

Artikel A 4: Duur van de opdracht

a. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd
wordt aangegaan voor
= een vaste periode (een opdracht met vastgestelde einddatum) of

= een bepaalbare periode (een opdracht op projectbasis, waarbij een objectief bepaalbare
gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld voltooiing van het project, de opdracht doet eindigen) of
= een bepaalbare periode die een vaste periode niet

overschrijdt (een project met een uiterste einddatum).

b. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de
overeengekomen tijd of doordat de vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich
voordoet. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd dient
schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken.

c. Vendrig Project Realisatie BV heeft het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de
opdrachtgever en Vendrig Project Realisatie BV bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze
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opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

= de opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking
tot de opdracht; of

= aannemelijk wordt dat de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar
verplichtingen jegens Vendrig Project Realisatie BV zal (kunnen) voldoen; of de opdrachtgever
geliquideerd is of in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft
aangevraagd.

Bij ontbinding van een opdracht worden de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Vendrig
Project Realisatie BV direct opeisbaar.

Artikel A 5: Arbeidsduur en werktijden

De arbeidsomvang en de werktijden van de interim professional bij de opdrachtgever worden
vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de
arbeidsduur en de rusttijden van de interim professional zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter
zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever
staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de interim professional voldoen
aan de wettelijke vereisten.

Artikel A 6: Leiding en toezicht

a. De werkzaamheden vinden plaats onder algehele verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van
de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever zal
zich ten aanzien van de interim professional bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op
dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

b. Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Vendrig Project Realisatie BV niet
toegestaan de interim professional op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan
een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van
werkzaamheden. Bij doorlening geldt te allen tijde dat opdrachtgever alle relevante verplichtingen
uit dit hoofdstuk

in het bijzonder die van artikel A5 (arbeidstijden), A8 (overname) en A11 (aansprakelijkheid
opdrachtgever) op zijn beurt met zijn opdrachtgever overeenkomt en dat hij jegens Vendrig
Project Realisatie BV volledig instaat voor de nakoming daarvan.

c. De opdrachtgever kan de interim professional slechts te werk stellen in afwijking van het bij
opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Vendrig Project Realisatie BV en de interim
professional daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel A 7: Vervanging

a. Vendrig Project Realisatie BV is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te
doen tot vervanging van een ingezette interim professional door een andere interim professional
onder voortzetting van de opdracht. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke
gronden kunnen afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk
motiveren.

b. Vendrig Project Realisatie BV schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet
gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Vendrig Project
Realisatie BV om welke reden dan ook een (vervangende) interim professional niet (meer),
althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen bij
de opdrachtgever kan inzetten.
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c. Bij arbeidsongeschiktheid van een interim professional is Vendrig Project Realisatie BV niet
gehouden voor onmiddellijke vervanging zorg te dragen. Indien de arbeidsongeschiktheid langer
dan twee maanden duurt of dreigt te gaan duren, treden Vendrig Project Realisatie BV en de
opdrachtgever met elkaar in overleg over de mogelijkheden van vervanging.

Artikel A 8: Geen overname

a. Het is de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om een interim
professional gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende 12 (twaalf) maanden na
afloop daarvan, ongeacht de reden van beéindiging, buiten Vendrig Project Realisatie BV om in
dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, , al of niet via derden, werkzaamheden te
laten verrichten.

b. Het is de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie eveneens niet toegestaan om een
door Vendrig Project Realisatie BV in het kader van een (beoogde) opdracht aan de opdrachtgever
voorgestelde interim Professional binnen een periode van 12 (twaalf) maanden na het bedoelde
voorstellen aan opdrachtgever, buiten Vendrig Project Realisatie BV om in dienst te nemen of op
een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te

laten verrichten

c. Het is de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie eveneens niet toegestaan om een
door Vendrig Project Realisatie BV in het kader van een (beoogde) opdracht aan de opdrachtgever
voorgestelde interim Professional binnen een periode van 12 (twaalf) maanden na het bedoelde
voorstellen aan opdrachtgever, buiten Vendrig Project Realisatie BV om in dienst te nemen of op
een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten. Tenzij
de opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, geldt
dit ook indien de door Vendrig Project Realisatie BV geintroduceerde interim professional bij
opdrachtgever al op enigerlei wijze bekend mocht blijken te zijn.

d. Indien de opdrachtgever in strijd met dit artikel handelt, is de opdrachtgever aan Vendrig
Project Realisatie een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 45.000,--.

Artikel A 9: Opschorting

De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de interim professional tijdelijk geheel
of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75
Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen
werk heeft voor de interim professional of de interim professional niet te werk kan stellen, is de
opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Vendrig Project Realisatie
BV het tarief te voldoen over het laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren.

Artikel A 10: Bedrijfssluitingen

De opdrachtgever dient Vendrig Project Realisatie BV bij het aangaan van de opdracht te
informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de
looptijd van de opdracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of
collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de
opdrachtgever Vendrig Project Realisatie BV onmiddellijk na het bekend worden hiervan te
informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om Vendrig Project Realisatie BV tijdig te
informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan
Vendrig Project Realisatie BV het tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en
voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.
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Artikel A 11: Aansprakelijkheid opdrachtgever

a. De opdrachtgever die enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is
gehouden tot vergoeding aan Vendrig Project Realisatie BV van alle daaruit voortvloeiende

schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand).

b. De opdrachtgever zal aan de interim professional de schade vergoeden die deze lijdt doordat een
aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt.

Artikel A 12:Aansprakelijkheid Vendrig Project Realisatie

a. Vendrig Project Realisatie BV is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit
te voeren. Indien en voor zover Vendrig Project Realisatie BV deze verplichting niet nakomt, is
Vendrig Project Realisatie BV, met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden
bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de
opdrachtgever, mits de opdrachtgever aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een
toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Vendrig Project Realisatie BV.

b. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Vendrig Project
Realisatie BV is beperkt tot het door Vendrig Project Realisatie BV aan de opdrachtgever in
rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen
aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van twee
maanden. Het door Vendrig Project Realisatie BV maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval
het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. Aansprakelijkheid van Vendrig Project
Realisatie BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

c. Vendrig Project Realisatie BV is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en
verliezen toegebracht aan de opdrachtgever, aan een derde dan wel aan de interim professional zelf
die voortvloeien uit doen of nalaten van de interim professional. Vendrig Project Realisatie BV is
tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een verbintenis die door een interim
professional is aangegaan met of die voor hem is ontstaan jegens de opdrachtgever of een derde, al
dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derde.

Artikel A 13: Tarief

a. Het door de opdrachtgever aan Vendrig Project Realisatie BV verschuldigde tarief wordt
berekend over de uren waarop Vendrig Project Realisatie BV op grond van de opdracht en/of
voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de interim
professional werkelijk gewerkte uren. Het tarief wordt verhoogd met procentuele toeslagen en
kostenvergoedingen, voor zover van toepassing. Overwerk en werk op bijzondere tijden of dagen
(daaronder begrepen feestdagen) wordt in beginsel beloond conform de bij opdrachtgever
geldende regeling. Onderstaande tabel vormt daarbij de ondergrens:

06-19 u 19-00 u 00-06 u 00-00 u
ma-vr 100% 125% 150%
zaterdag 150%
zondag 200%
feestdagen (ma-vr/za-zo) 200%

b. Vendrig Project Realisatie BV is gerechtigd om het tarief tijdens de looptijd van de opdracht aan
te passen, indien de kosten daarvan stijgen als gevolg van (wijzigingen in) sociale en fiscale wet en-
regelgeving, of van enig ander verbindend voorschrift. Daarnaast is Vendrig Project Realisatie BV
gerechtigd jaarlijks per 1 januari de tarieven aan te passen op basis van het CBS inflatiecijfer.
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c. Iedere aanpassing van het tarief wordt door Vendrig Project Realisatie BV zo spoedig mogelijk
aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door
enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever het tarief te laag is vastgesteld, is Vendrig
Project Realisatie BV gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht het tarief op het juiste
niveau te brengen. Vendrig Project Realisatie BV kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor
te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Vendrig Project Realisatie BV zijn
gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel A 14 : Facturatie en tijdverantwoording

a. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van
tijdverantwoording. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de
tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde urenstaten.

b. De opdrachtgever staat in voor de tekeningbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de
verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde
facturering.

Artikel A 15: Betaling

a. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden om elke door Vendrig Project Realisatie BV
ingediende factuur binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum te voldoen. Opschorting van
betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan.

b. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor
buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief
rente met een minimum van € 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra
rechtsbijstand door Vendrig Project Realisatie BV is ingeroepen respectievelijk de vordering door
Vendrig Project Realisatie BV ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in
rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel A 16: Geheimhouding

a. Vendrig project Realisatie BV en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of
over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de
opdracht, verstrekken aan derden, tenzij — en alsdan voor zover — verstrekking van die informatie
nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot
bekendmaking rust.

b. Vendrig Project Realisatie BV zal op verzoek van de opdrachtgever de interim professional
verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de
werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij het om feiten van algemene bekendheid gaat of
er op de interim professional een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel A 17: Rechtskeuze en geschillen

De relatie tussen opdrachtgever en Vendrig Project Realisatie BV wordt volledig beheerst door
Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt
te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet
overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in
onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen- zich tot de bevoegde burgerlijke
rechter te wenden.
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Artikel A 18: Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden,
zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De
bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden
vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen
bepalingen.

© Vendrig Project Realisatie BV 2016
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